



UGOVOR

Ovaj ugovor zaključen je između:

Crnogorskog Elektroprenosnog sistema AD sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, PIB: 02751372, PDV reg.broj: 30/31-08688-3, broj računa: 510-27152-64, kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Dragan Kujović, dipl.ing. (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ground Engineering doo sa sjedištem u Nikšiću, Trebješka 2, PIB:02721619, koga zastupa izvršni direktor Predrag Mićunović (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 14652 od 21.11.2019. godine za nabavku Izrade glavnog projekta rekonstrukcije DV 110 kV Nikšić-Vilusi-geološki elaborat (dionica od 150 do 159),.

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: 15296 od 04.12.2019.godine. Ponuda Izvršioca broj 14907 od 27.11.2019. godine.

Član 1

Predmet ovog ugovora je Izrada glavnog projekta rekonstrukcije DV 110 kV Nikšić-Vilusi-geološki elaborat (dionica od 150 do 159), prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 14652 od 21.11.2019. godine, i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj 15296 od 04.12.2019.godine.

Sastavni dio ugovora je finansijski dio ponude Izvršioca.

Član 2

Vrijednost Ugovora prema prihvaćenoj Ponudi broj 14907 od 27.11.2019. godine iznosi 11.750,00 € bez PDV-a, vrijednost PDV-a iznosi 2.350,00 €, ukupna vrijednost Ugovora iznosi 14.100,00 € sa PDV-om.

Za pruženu uslugu Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlaštenog lica koja mora da sadrži iznos u skladu sa ugovorenim jediničnim cijenama i broj Ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Član 3

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu cijenu na osnovu uredno ispostavljene fakture, u roku od 30 dana od dana izvršenja usluge i prijema uredno ispostavljene fakture.

Sve uplate se vrše virmanski, na žiro račun Izvršioca.

Član 4

Mjesto izvršenja Ugovora je trasa dalekovoda 110 kV Nikšić-Bileća (dionica Nikšić-Vilusi od stuba broj 150 do do stuba broj 159).

Rok izvršenja Ugovora je 60 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Član 5

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu izvrši Izradu glavnog projekta rekonstrukcije DV 110 kV Nikšić-Vilusi-geološki elaborat (dionica od 150 do 159) po nalogu Narušioca, a Naručilac se obavezuje da plati Izvršiocu vrijednost izvršene usluge prema prihvaćenim cijenama iz Ponude broj 14907 od 27.11.2019. godine.

Član 6

Naručilac može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor u slučaju neizvršenja odredbi ovog Ugovora od strane Izvršioca.

Član 7

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 8

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 10

Ovaj Ugovor proizvodi pravna dejstva i stupa na snagu danom zaključenja od strane Naručioca i Izvršioca.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) primjerka za Izvršioca.

ZA NARUČIOCA:

Izvršni direktor

Dragan Kujović, dipl.ing



ZA IZVRŠIOCA:

Izvršni direktor

Predrag Micunovic

